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Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г, № 326/пр1

2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный 
реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в 
ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 
635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр. от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 
745/лр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр. 962/пр)_________________________________________________________________________

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр. 874/пр, 875/пр. 876/пр. от 30.03.2020 № 171/пр. 172/пр. от
01.06.2020 № 294/пр. 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр. 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр. от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от
24.05.2021 № 320/пр. 321/пр. от 24.06.2021 Ns 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр. 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен. утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 40. Калужская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Благоустройство территории Воскресного рынка в г.Сухиничи Калужской области

(наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным
Основание ведомость объемов работ

методом

(проектная и (или) иная техническая документация) 

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв-л 2022г. (01.01.2000)

2602774,39 рубСметная стоимость
в том числе: 
строительных работ 
монтажных работ 
оборудования 
прочих затрат

(236.11) т с. руб.

2 300,65 (201,14) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 214,44 (7,14) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 816,33 чел.час.
0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 113,74 чел.час.
0,00 (0) тыс.руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная стоимость в 
текущем уровне цен, 

руб.

на единицу коэффицие всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Резиновое покрытие

ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2
Объем=(4.45*0.3) /100

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.1 

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

ОТ 106,88 1.43 30,05 42,97
ЭМ 241,58 3,23

в т.ч. ОТм 26,36 0,35 30,05 10,52
ЗТ чел.-ч 12,53 0,1672755

ЗТм чел.-ч 2,62 0,034977

Итого по расценке 348,46 4,66
ФОТ 1,78 53,49
HP Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 92 92 1,64 49,21

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

% 46 46 0,82 24,61

Всего по позиции 7,12
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
Объем=(4.45*0,3) /100 

ОТ

100 м3 0,01335 0,01335

115,49 1,54 30,05 46 28
ЭМ 3 262,79 43,56

в т.ч. ОТм 171,22 2,29 30,05 68,81
М 12,20 0,16

Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 14,4 0,19224

ЗТм чел.-ч 13,88 0,185298

Итого по расценке 3 390,48 45,26

ФОТ 3,83 115,09
HP Автомобильные дороги % 147 147 5,63 169.18

СП Автомобильные дороги % 134 134 5,13 154,22

Всего по позиции 56,02

Песок природный для строительных: работ средний м3 14,685 1 14,685 55,26 811,49

ФЕР27-04-001 -01

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. Ns 317/пр от 22.04.2022)

ФССЦ-02.3.01.02-0016

ФЕР27-04-006-01

с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 
массе
(Автомобильные дороги)

Объем=13.35*1,1 

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 1000 м2 0,00445
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 
МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

Объем=4.45/ 1000

269,61 

7 442,38 

429,14

1,20 30,05

33,12

36,06

57,40
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4 М 22 322,55 99,34

з т чел.-ч 33 0,14685

ЗТм чел.-ч 37,37 0,1662965

Итого по расценке 30 034,54 133,66

ФОТ 3,11 93,46

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 4,57 137,39

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 4,17 125,24

Всего по позиции 142,40

5 ФЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 
смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

1000 м2 0,00445 1 0,00445

1 ОТ 154,49 0,69 30,05 20,73

2 ЭМ 4 510,84 20,07

3 вт.ч. ОТм 101,52 0,45 30,05 13,52

4 М 1 056,43 4,70

П,Н 04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 0

ЗТ чел.-ч 16,63 0,0740035

ЗТм чел.-ч 7,86 0,034977

Итого по расценке 5 721,76 25,46

ФОТ 1,14 34,25

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,68 50,35

Приказ N8 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 1,53 45.90

Всего по позиции 28,67

6 ФЕР27-06-032-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01

1000 м2 0,00445 1 0,00445

до 6 см П3=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх. Т3=4; ТЗМ=4)

1 ОТ 4,82 4 0,09 30,05 2,70

2 ЭМ 257,15 4 4,58

3 в т.ч. ОТм 5,37 4 0,10 30,05 3,01

П,Н  - 04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 4 0

ЗТ чел.-ч 0.58 4 0.010324

ЗТм чел.-ч 0.41 4 0,007298

Итого по расценке 261,97 4,67

ФОТ 0,19 5,71

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 0,28 8,39

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. Ns 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 0,25 7,65

Всего по позиции 5,20

7 ФССЦ-04.2.01.01-0054 Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II т 0,6675 1 0,6675 578,89 386,41

(Автомобильные дороги)

Объем=2,5*4.45*0,06

Всего по позиции 386,41

8 ФЕР27-09-022-01 Устройство цветного противоскользящего дорожного 
покрытия: на прямом участке дороги без удаления 
существующей разметки
МАТ=0 к расх.

м2 4,45 1 4,45

1 ОТ 1,15 5,12 30,05 153,86
2 ЭМ 5,25 23,36

3 в т.ч. ОТм 0,81 3,60 30,05 108,18
4 М 1 319,38 D 0,00

ЗТ чел.-ч 0,12 0,534

ЗТм чел.-ч 0,07 0,3115

Итого по расценке 1 325,78 28,48

ФОТ 8,72 262,04

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 12,82 385,20

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 11,68 351,13

Всего по позиции 52,98

9 ФССЦ-01.6.03.02-0002 Покрытие двухслойное бесшовное пористое
водопроницаемое для детских игровы х площадок, 
цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой 
крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой 
крошки толщиной 10 мм 
(Автомобильные дороги)

м2 4,45 1 4,45 524,59 2 334,43

Всего по позиции 2 334,43

Итоги по разделу 1 Резиновое покрытие :

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 

Материалы 

Строительные работы 

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

10.07

127.92

8.70 

3 636,53 

3 824,72

10.07

127.92

8.70 

3 636,53

26,62

23,58

18,77

26,62
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Итого сметная прибыль (справочно) 23,58

Итого по разделу 1 Резиновое покрытие 3 824,72

Раздел 2. П окры тие  ( т и п  7)

ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
орнований: из песка
Объем=195,1663 /100

1 ОТ 115,49 225,40 30,05 6 773,27

2 ЭМ 3 262,79 6 367,87

3 в т.ч. ОТм 171,22 334,16 30,05 10 041,51

4 М 12,20 23,81

П,Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 14,4 28,1039472

ЗТм чел.-ч 13,88 27,0890824

Итого по расценке 3 390,48 6 617,08

ФОТ 559,56 16 814,78

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги % 147 147 822,55 24 717,73
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 134 134 749,81 22 531,81
11.12.2020 Прил. п.21 (вред.

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

Всего по позиции 8 189,44

11 ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний м3 214,68293 1 214,68293 55,26 11 863,38
с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по
массе
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции 11 863,38

12 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других 100 м 0,28 1 0,28
видах покрытий

1 ОТ 590,51 165,34 30,05 4 968,47

2 ЭМ 73,02 20,45

3 в т.ч. ОТм 8,70 2,44 30,05 73,32

4 М 3 690,05 1 033,21

Н 13.2.03.02 Камни бортовые м 100 28

ЗТ чел.-ч 69,8 19,544

ЗТм чел.-ч 0,65 0,182

Итого по расценке 4 353,58 1 219,00

ФОТ 167,78 5 041,79

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги % 147 147 246,64 7 411,43
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 134 134 224,83 6 756,00
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

Всего по позиции 1 690,47

13 ФССЦ-05.2.03.04-0002 Камни бортовые вибропрессованные дорожные, шт 28 28 110,56 3 095,68
размер 1000x300x150 мм, серые
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Покрытие ( тип 7 ):

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 

Материалы 

Строительные работы 

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Покрытие ( тип 7)

390.74 

6 388,32

336.60 

16 016,08 

24 838,97

390.74 

6 388,32

336.60 

16 016,08

1 069,19

974.64 

727,34

1 069,19

974.64 

24 838,97

Раздел 3. Бетонная плитка
ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=126,535 /100

100 м3 1,26535 1,26535

1 ОТ 106.88 135.24 30,05 4 063.96

2 ЭМ 241.58 305.68

3 в т.ч. ОТм 26.36 33.35 30.05 1 002 17

ЗТ чел.-ч 72.53 ‘ 5.3548355

чел.-ч 2.62 3.315217

Итого по расценке 440.92

ФОТ 168.59 5 066.73

Приказ Ns 87 2/пр т HP Земляные работы, выполняемые механизированным % 92 ‘  92 15510 4 660.84
21.12 2020 Прил. п. 1 способом

Приказ NS 774/пр т СП Земляные работы, выполняемые механизированным 46 77.55 2 330,42
11.12 2020 Прил п. . 1 способом

Всего по позиции 673,57

14 ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

1000 м2 0,25307 0,25307

Объем=253.07 / 1000

1 ОТ 219,94 55,66 30,05 1 672,58

2 ЭМ 557,59 141,11

3 в т.ч. ОТм 51,27 12,97 30,05 389,75

4 М 0,78 0,20

П Н  01.7.12.05-1018 Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью м2 0 0
550 г/м2 
ЗТ чел.-ч 27.7 7,010039

ЗТм чел.-ч 3,84 0,9717888

Итого по расценке 778,31 196,97

ФОТ 68,63 2 062,33
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Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 100,89 3 031,63

Приказ Na 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 91,96 2 763,52

Всего по позиции 389,82

15 ФССЦ-01.7.12.05-0049 Нетканый геотекстиль: ГЕОКОМ Д250, иглопробивной м2 258,1314 1 258,1314 8,72 2 250,91

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции 2 250,91

16 ФЕР27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных
Объем=253,07 /1000

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М 

ЗТ 

ЗТм

1000 м2

чел.-ч

чел.-ч

0,25307

33

32,36

1 0,25307

8,35131

8,1893452

269,61 

6 250,94 

371,02 

20 487,60

68,23 

1 581,93 

93,89 

5184,80

30.05

30.05

2 050,31 

2 821,39

Итого по расценке 

ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147

27 008,15 6 834,96 

162,12 

238,32

4 871,70 

7161,40

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21 (вред, 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 217,24 6 528,08

Всего по позиции 7 290,52

17 ФССЦ-02.2.05.04-1692 Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2

(Автомобильные дороги)

м3 -3,79605 1 -3,79605 118,60 -450,21

Всего по позиции -450,21

18 ФССЦ-02.2.05.04-1687 Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2

(Автомобильные дороги)

м3 3,79605 1 3,79605 118,60 450,21

Всего по позиции 450,21

19 ФССЦ-02.2.05.04-1812 Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2

(Автомобильные дороги)

м3 -47,83023 1 -47,83023 98,60 -4 716,06

Всего по позиции -4 716,06

20 ФСС Ц-02.2.05.04-1807 Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2

(Автомобильные дороги)

м3 47,83023 1 47,83023 90,50 4 328,64

Всего по позиции 4 328,64

21 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
Объем=479,8355 /100

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

П,Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный 

ЗТ 

ЗТм

100 м3

м3

чел.-ч

4,798355

0

14,4

13,88

1 4,798355

0

69,096312

66,6011674

115,49 

3 262,79 

171,22 

12,20

554,16 

15 656,02 

821,57 

58,54

30.05

30.05

16 652,51 

24 688,18

Итого по расценке 

ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147

3 390.48 16 268,72

1 375,73

2 022,32

41 340,69 

60 770,81

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 1 843,48 55 396,52

Всего по позиции 20 134,52

22 ФССЦ-02.3.01.02-1005 Песок природный II класс, очень мелкий, круглые 
сита
(Автомобильные дороги)

Объем=479,8355*1.1

м3 527,81905 1 527,81905 44,82 23 656,85

Всего по позиции 23 656,85

23

(Автомобильные дороги)

0 1 0

Всего по позиции 0,00

24 ФЕР27-07-005-01 Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
Объем=253,27 / 10

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

Н 05.2.02.21 Плитка тротуарная 

ЗТ 

ЗТм

10 м2

м2

чел.-ч

25,327

10,2

10,5

0,09

1 25,327

258,3354 

265,9335 

1 2,27943

99,86

13,19

1,00

3,49

2 529,15 

334,06 

25,33 

88,39

30.05

30.05

76 000,96 

761,17

Итого по расценке 

ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и
21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее

Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и
11.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее

%

%

113

77

113

77

116,54 2 951,60 

2 554,48 

2 886,56

1 966,95

76 762,13 

86 741,21

59 106,84

Всего по позиции 7 805,11

25 ФССЦ-05.2.02.21-0063 Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для 
покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой 
поверхностью на цветном цементе, толщина 70 мм

м2 258,3354 1 258,3354 131,23 33 901,35

(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее;

Всего по позиции 33 901,35

26 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,101308 1 0,101308

Объем=(253,27*0,04) /100 

1 ОТ 126,07 12,77 30,05 383,74
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I z 1
2 143,72 

177,53 

12,20

T^~T

408-9040 Песок для строительных работ природный

217,18 

17,99 30,05

1,24

Итого по расценке 2 281,99 231,19

ФОТ 30,76 924,34

Приказ N2 812/пр от HP Автомобильные дороги % 147 147 45,22 1 358,78
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 134 134 41,22 1 238,62
11.12.2020 Прил. п.21 (вред.

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

Всего по позиции 317,63

27 ФССЦ-04.3.02.11-0012 Смеси сухие цементные (пескобетон), класс ВЗО т 11,753 1 11,753 1 370,72 16 110,07
(М400)
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

Всего по позиции 16 110,07

28 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других 100 м 4,691 1 4,691
видах покрытий
Объем=469,1 /100

1 ОТ 590,51 2 770,08 30,05 83 240,90

2 ЭМ 73,02 342,54

3 в т.ч. ОТм 8,70 40,81 30,05 1 226,34

4 М 3 690,05 17 310,02

Н 13.2.03.02 Камни бортовые м 100 469,1

з т чел.-ч 69,8 327,4318

ЗТм чел.-ч 0,65 3,04915

Итого по расценке 4 353,58 20 422,64

ФОТ 2 810,89 84 467,24

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги % 147 147 4 132,01 124 166,84
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 134 134 3 766,59 113186,10
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

Всего по позиции 28 321,24

29 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 м3 -27,6769 1 -27,6769 592,76 -16 405,76
(М200)
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции -16 405,76

30 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 м3 23,802134 1 23,802134 592,76 14 108,95
(М200)
(Автомобильные дороги) 

Объем=27,6769*0,86

Всего по позиции 14 108,95

31 ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 -0,28146 1 -0,28146 519,80 -146,30

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции -146,30

32 ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,0928818 1 0,0928818 519,80 48,28

(Автомобильные дороги) 

Объем=0,28146"0,33

Всего по позиции 48,28

33 ФССЦ-05.2.03.04-0006 Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, шт 469,1 1 469,1 47,25 22 164,98
размер 1000x200x80 мм, серые
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Бетонная плитка :

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 

Материалы 

Строительные работы 

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 3 Бетонная плитка

5 990,05 

18 272,84 

1 012,56 

117 945,10 

159 560,75

5 990,05 

18 272,84 

1 012,56 

117 945,10 

9 425,32 

7 927,44 

7 002,61 

9 425,32 

7 927,44 

159 560,75

Раздел 4. Подключение модульного туалета
34 ФЕР01-02-055-08 Разработка грунта вручную  с  креплениями в

траншеях шириной д о 2 м, глубиной: до 3 м, группа 
грунтов 2

1 ОТ

100 м3 0,05301 0,05301

2 212,32 117,28 30,05 3 524,26

з т чел.-ч 264 13,99464

Итого по расценке 2 212,32 117,28

ФОТ 117.28 3 524,26

Пр/812-001.2-1 HP Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 104,38 3136,59

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 46,91 1 409,70

Всего по позиции 268,57

35 ФЕР08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты: песчаного м3 0,26505 0,26505

1 ОТ 6,19 1,64 30,05 49,28

2 ЭМ 8,10 2,15

3 в т.ч. ОТм 0,81 0,21 30,05 6,31

4 М 0.37 0,10

Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1.1 0,291555

ЗТ чел.-ч 0,78 0,206739

ЗТм чел.-ч 0,07 0,0185535
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Итого по расценке 

ФОТ

Пр/812-008.0-1 HP Конструкции из кирпича и блоков 

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков

I Z 1 1..."...г
3,89

1,85

2,04

1,28

55,59

61,15

38,36

Всего по позиции 7,21

36 ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний 
с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по

м3 0,291555 1 0,291555 55,26 16,11

массе
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции 16,11

37 ФЕР22-04-001 -01 Устройство круглы х колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

1 ОТ

10 м3 0,147 1 0,147

774,36 113,83 30,05 3 420,59

2 ЭМ 821.12 120,70

3 в т.ч. ОТм 124,95 18,37 30,05 552,02

4 М 6 631,87 974,88

п.н 05.1,01.09 Кольце для колодцев сборные железобетонные м 0 0
диаметром 1500 мм

П,Н 05.1.01.09 Кольца для колодцев сборные железобетонные м 0 0
диаметром 700 мм

П,Н 07.2.07.12-0019 Элементы конструктивные зданий и сооружений с т 0 0
преобладанием горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы до 0,1 т

п,н 08.1.02.06 Люки чугунные шт 0 0

ЗТ чел.-ч 88,6 13,0242

ЗТм чел.-ч 10,34 1,51998

Итого по расценке 8 227,35 1 209,41

ФОТ 132,20 3 972.61

Пр/812-018.0-1 HP Наружные сети водопровода, канализации. % 117 117 154,67 4 647,95
теплоснабжения, газопровода

Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, % 74 74 97,83 2 939,73
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции 1 461,91

38 ФССЦ-05.1.01.09-0065 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон 
В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг

шт 3 1 3 647,77 1 943,31

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции 1 943,31

39 ФССЦ-05.1.01.09-0002 Кольцо для колодцев сборное железобетонное, 
диаметр 1000 мм
(Автомобильные дороги)

м 1 1 1 589,56 589,56

Всего по позиции 589,56

40 ФСС Ц-08.1.02.06-0023 Люк чугунный круглый средний Л(В125)-К-1-60

(Автомобильные дороги)

шт 1 1 1 442,11 442,11

Всего по позиции 442,11

41 ФССЦ-05.1.06.09-0002 Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 
м3, расход арматуры 30 кг
(Автомобильные дороги)

шт 1 1 1 372,65 372,65

Всего по позиции 372,65

42 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,072 1 0,072

1 ОТ 1 201,20 86,49 30,05 2 599,02

ЗТ чел.-ч 154 11,088

Итого по расценке 1 201,20 86,49

ФОТ 86,49 2 599,02

Пр/812-001.2-1 HP Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 76,98 2 313,13

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 34,60 1 039,61

Всего по позиции 198,07

43 ФССЦпг-01-01-01-045 Погрузка при автомобильных перевозках прочих 
материалов, деталей (с использованием погрузчика)

1 т  груза 12,6 1 12,6 17,95 226,17 7,83 1 770,91

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Всего по позиции 226,17 1 770,91

44 ФССЦпг-03-21 -01 -001 Перевозка грузов 1 класса автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т  работающих

1 т  груза 12,6 1 12,6 2,91 36,67 11,69 428,67

вне карьера на расстояние до 1 км

Всего по позиции 36,67 428,67

45 ФЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 0,072 1 0,072

1 ОТ 83,33 6,00 30,05 180,30

2 ЭМ 28,80 2,07

3 в т.ч. ОТм 3,22 0,23 30,05 6,91

н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 11 0,792

ЗТ чел.-ч 10,2 0,7344

ЗТм чел.-ч 0,32 0,02304

Итого по расценке 112,13 8,07

ФОТ 6,23 187,21

Пр/812-018.0-1 HP Наружные сети водопровода, канализации, ■ % 117 117 7,29 219,04
теплоснабжения, газопровода

Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, % 74 74 4,61 138,54
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции 19,97

46 ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний 
с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по

м3 0,792 1 1 0,792 55,26 43,77

массе
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции 43,77

47 ФЕР23-01-030-01 Укладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм

1 ОТ

100 м 0,06 1 0,06

245,25 14,72 30,05 442,34

2 ЭМ 872,74 52,36

3 в т.ч. ОТм 105,89 6,35 30,05 190,82

4 М 2,29 0,14

н 24.3.03.13 Трубы безнапорные полиэтиленовые м 101 6,06

ЗТ чел.-ч 26,09 1,5654

ЗТм чел.-ч 7,8 0,468

Итого по расценке 1 120,28 67,22

ФОТ 21,07 633,16

Пр/812-018.0-1 HP Наружные сети водопровода, канализации, % 117 117 24,65 740,80
теплоснабжения, газопровода

Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, % 74 74 15,59 468,54
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
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/

г Всего по позиции 426,62

49 ФЕР22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей: 10 шт 0,2 1 0,2
отводов, колен, патрубков, переходов

1 ОТ 37,55 7,51 30,05 225,68

2 ЭМ 226,03 45,21

3 в т.ч. ОТм 30,50 6,10 30,05 183,31

Н  24.3.05.19 Фасонные чести шт 10 2

ЗТ чел.-ч 4,14 0,828

ЗТм чел.-ч 2,26 0,452

Итого по расценке 263,58 52,72

ФОТ 13,61 408,99

Пр/812-018.0-1 HP Наружные сети водопровода, канализации, % 117 117 15,92 478,52
теплоснабжения, газопровода

Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, % 74 74 10,07 302,65
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции 78,71

50 ФЕР22-01 -021 -01 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб км 0,016 1 0,016
диаметром: 50 мм

1 ОТ 1 864,32 29,83 30,05 896,39

2 ЭМ 2 282,45 36,52

3 в т.ч. ОТм 286,95 4,59 30,05 137,93

4 М 6,07 0,10

Н 24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 1007 16,112

ЗТ чел.-ч 200,68 3,21088

ЗТм чел.-ч 21.4 0,3424

Итого по расценке 4 152,84 66,45

ФОТ 34,42 1 034,32

Пр/812-018.0-1 HP Наружные сети водопровода, канализации, % 117 117 40,27 1 210,15
теплоснабжения, газопровода

Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

% 74 74 25,47 765,40

Всего по позиции 132,19

51 ФССЦ-24.3.03.13-0304 Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр м 16,112 1 16,112 9,94 160,15
32 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Всего по позиции 160,15

I i ' T
ФССЦ-24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для систем м

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 
110 мм, с гильзами
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Итоги по разделу 4 Подключение м одульного туалета :

Итого прямые затраты (справочно)

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы 

в том числе:

Материалы без учета дополнительной перевозки 

Дополнительная перевозка 

Перевозка

Строительные работы 

Строительные работы 

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Перевозка

Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ 

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Подключение м одульного туалета

Раздел Б. Бетонные карты

377.30

259.01

35.85

5 195,67

4 969,50

226.17

36.67

6 531,21 

6 268,37

377.30

259.01

35.85 

4 969,50

426.20

236.36

36.67

226.17 

413,15

426.20

236.36 

6 531,21

52 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других 100 м 0,623 1 0,623
видах покрытий

1 ОТ 590,51 367,89 30,05 11 055,09

2 ЭМ 73,02 45,49

3 в т.ч. ОТм 8,70 5,42 30,05 162,87

4 М 3 690,05 2 298,90

Н 13.2.03.02 Камни бортовые м 100 62,3

ЗТ чел.-ч 69,8 43,4854

ЗТм чел.-ч 0,65 0,40495

Итого по расценке 4 353,58 2 712,28

ФОТ 373,31 11 217,96

Приказ № 812/пр от HP Автомобильные дороги % 147 147 548,77 16 490,40
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 134 134 500,24 15 032,07
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 317/пр от 22.04.2022)

Всего по позиции 3 761,29

53 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 м3 -3,6757 1 -3,6757 592,76 -2 178,81
(М200)
(Автомобильные дороги)

Всего по позиции -2 178,81

54 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 м3 3,161102 1 3,161102 592,76 1 873,77
(М200)
(Автомобильные дороги) , 

Объем=3.6757*0,86

Всего по позиции 1 873,77

55 ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 -0,03738 1 -0,03738 519,80 -19,43

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции -19,43

56 ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,0123354 1 0,0123354 519,80 6,41

(Автомобильные дороги) 

Обьем=0,03738*0,33
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Всего по позиции 6,41

57 ФСС Ц-05.2.03.04-0006 Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, 
размер 1000x200x80 мм, серые
(Автомобильные дороги)

шт 62,3 1 62,3 47,25 2 943,68

Всего по позиции 2 943,68

Итоги по разделу 5 Бетонные карты :

Итого прямые затраты (справочно) 5 337,90

в том числе:

Оплата труда рабочих 367.89

Эксплуатация машин 45,49

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 5,42

Материалы 4 924,52

Строительные работы 6 386,91

в том числе:

оплата труда 367,89

эксплуатация машин и механизмов 45,49

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 5,42

материалы 4 924,52

накладные расходы 548,77

сметная прибыль 500,24

Итого ФОТ (справочно) 373,31

Итого накладные расходы (справочно) 548,77

Итого сметная прибыль (справочно) 500,24

Итого по разделу 5 Бетонные карты 6 386,91

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 179 984,20 1 664 842,07

в том числе:

Оплата труда рабочих 7 136,05 214 438,29

Эксплуатация машин 25 093,58 293 343,95

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 1 399,13 42 043,87

Материалы 147 717,90 1 156 631,16

в том числе:

Материалы без учета дополнительной перевозки 147 491,73 1 154 860,25

Дополнительная перевозка 226,17 1 770,91

Перевозка 36,67 428,67

Строительные работы 201 142,56 2 300 650,19

Строительные работы 200 879,72 2 298 450,61

в том числе:

оплата труда 7 136,05 214 438,29

Индекс СМР 1 кв-л 2023г. эксплуатация машин и механизмов 25 093,58 11,69 293 343,95
Письмо Минстроя РФ от

10.03.2023г. №12381—ИФ/09

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 1 399,13 42 043,87

Индекс СМР 1 кв-л 2023г. материалы 147 491,73 7,83 1 154 860,25
Письмо Минстроя РФ от

10.03.2023г. №12381-ИФ/09

накладные расходы 11 496,10 345 457,28

сметная прибыль 9 662,26 290 350,84

Перевозка 36,67 428,67

Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ 226,17 1 770,91

Итого ФОТ (справочно) 8 535,18 256 482,16

Итого накладные расходы (справочно) 11 496,10 345 457,28

Итого сметная прибыль (справочно) 9 662,26 290 350,84

Компенсация по НДС БЦ: (147717,9 +25093,58-1399,13+11496,1*0,1712+ 9662,26*0,15)*0,2 ТЦ: (1156631,16 +293343,95-42043,87+345457,28*0,1712+ 
290350,84*0,15)*0,2

34 965,96 302 124,20

ВСЕГО по смете 236 108,52 2 602 774,39

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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