
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1

Приложение № -  —
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр,.872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24,05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 
№ 407/пр, 408/пр, от 14.10,2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 9 6 2 / п р ) _______________________

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
_________________________________________Удаление аварийных деревьев на территории ГП "Город Сухиничи"

(наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным методом
Основание ____________________________________________________________________________________

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2023 года

Сметная стоимость
в том числе: 
строительных работ

653495,82руб.

612.24

(32,34) тыс.руб. 

(29,13) тыс.руб Средства на оплату труда рабочих 165.04 (5,32) тыс руб.
монтажных работ 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 630.14 чел час.
оборудования 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 30.93 чел час
прочих затрат 0.00 (0) тыс.руб.
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Раздел 1. Удаление аварийных деревьев 
Сквер Горького

Сметная 
стоимость, в. . 

текущем у р о в н е _ 
цен, руб.

12

1 ФЕРр68-3-5 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, м3 2.12
клен, ясень) диаметром до 300 мм
Объем=0,30+0,15+0,47+0,05+1,15

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 3.84 8.1408 8.38 68.22
1 ОТ 32.18 68.22 31 2 115.00

зт чел.-ч 3.84 8.1408

Итого по расценке 32.18 68.22
ФОТ 68.22 2 115.00

Приказ № 812/пр от ИР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 69.58 2 157.00
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 36.84 1 142.00

Всего по позиции 174.64

2 ФЕРр68-3-1 Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, м3 1.2
кедр, тополь) диаметром до 300 мм

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 2.57 3.084 8.38 25.84

1 от 21.54 25.85 31 801.00

зт чел.-ч 2.57 3.084

Итого по расценке 21.54 25.85

ФОТ 25.85 801.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 26.37 817,00
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
11.12.2020 Прил. п. 102

% 54 54 13.96 433.00

Всего по позиции 66.18
3 ФЕРр68-3-6 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, м3 9.88

клен, ясень) диаметром более 300 мм
Объем=2,11+4,71+3,06

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 7.38 72.9144 8.38 611.02
1 ОТ 61 84 610.98 31 18 940.00

зт чел.-ч 7.38 72.9144

Итого по расценке 61.84 610.98

ФОТ 610 98 18 940.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 623.20 19 319 00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п 102

% 54 54 329.93 10 228.00

Всего по позиции 1 564.11

4 ФСЭМ-91.21.15-001 Бензорезы маш.-ч 28 29.68 831.04

Всего по позиции 831.04

Сквер Победы
5 ФЕРр68-3-5 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, м3 2

клен, ясень) диаметром до 300 мм
Объем=1,15+0,85
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1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 3.84 7.68 8.38 64.36
1 ОТ 32.18 64.36 31 1 995.00

зт чел.-ч 3.84 7.68

Итого по расценке 32.18 64.36
ФОТ 64.36 1 995.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 65.65 2 035.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 34.75 1 077.00

Всего по позиции 164.76
6 ФЕРр68-3-6 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, 

клен, ясень) диаметром более 300 мм
Объем=2,11 +2,4+2,4+4,24+4,72

м3 15.87

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 7.38 117.1206 8 38 981.47
1 от 61.84 981.40 31 30 423.00

зт чел.-ч 7.38 117.1206
Итого по расценке 61.84 981.40
ФОТ 981.40 30 423.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 1 001.03 31 031.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 529.96 16 428.00

Всего по позиции 2 512.39
7 ФЕРр68-3-3 Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, 

береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм
м3 2.75

Объем=0,74+1,09+0,92

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 2.97 8.1675 8.38 68.44

1 ОТ 24.89 68.45 31 2 122.00
ЗТ чел.-ч 2.97 8.1675
Итого по расценке 24.89 68.45
ФОТ 68.45 2 122.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил п.102

% 102 102 69.82 2 164.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 36.96 1 146 00

Всего по позиции 175.23
8 ФЕРр68-3-4 Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта,

береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм
м3 12.92

Объем=1,43+2,88+3,48+2,8+2,33

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 6.11 78.9412 8.38 661.53
1 от 51.20 661.50 31 20 507.00

зт чел.-ч 6.11 78.9412
Итого по расценке 51.20 661.50
ФОТ 661.50 20 507.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21 12.2020 Прил п.102

% 102 102 674.73 20 917.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11 12.2020 Прил п.102

% 54 54 357.21 11 074.00

Всего по позиции 1 693.44
9 ФЕРр68-3-2 Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, 

кедр, тополь) диаметром более 300 мм
м3 1.99
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1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 4.49 8.9351 8.38 74.88

1 от г. • . ........  , f 37.63 74.88 31 2 321.00
зт чел.-ч 4.49 8.9351

Итого по расценке . 37.63 74.88
ФОТ 74.88 2 321.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 76.38 2 367.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 40.44 1 253.00

Всего по позиции 191.70
10 ФСЭМ-91.21.15-001 Бензорезы маш.-ч 73 29.68 2 166.64

Всего по позиции 2 166.64

Сквер Пашинского
11 ФЕРр68-3-5 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, м3 0.66

клен, ясень) диаметром до 300 мм
1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 3.84 2.5344 8.38 21.24

1 ОТ 32.18 21.24 31 658.00
ЗТ чел.-ч 3.84 2.5344
Итого по расценке 32.18 21.24
ФОТ 21.24 658.00

Приказ № 812/пр от ИР Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 21.66 671.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 11.47 355.00

Всего по позиции 54.37
12 ФЕРр68-3-6 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, м3 31.82

клен, ясень) диаметром более 300 мм
Объем=1,84+5,19+3,83+3,83+4,24+2,18+3,42+3,05+4,24

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 7.38 234.8316 8.38 1 967.89
1 ОТ 61.84 1 967.75 31 61 000.00

ЗТ чел.-ч 7.38 234.8316

Итого по расценке 61.84 1 967.75
ФОТ 1 967.75 61 000.00

Приказ № 812/пр от ИР Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 2 007 1 62 220.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11 12.2020 Прил. п.102

% 54 54 1 062.59 32 940.00

Всего по позиции 5 037.45
13 ФЕРр68-34-3 Валка деревьев с применением м3 29.84

автогидроподъемника без корчевки пня 
мягколиственных, твердолиственных (кроме породы 
тополь) при диаметре ствола: до 80 см
Объем=7,42+6,1 +10,63+5,69

1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 1.33 39.6872 9.07 359.96
91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш.час 0.65 19.396 199.96 3 878.42

1 от 12.06 359.87 31 11 156.00
2 ЭМ 129.97 3 878.30
3 в т.ч. ОТм 7 54 224.99 31 6 975.00

ЗТ чел.-ч 1.33 39.6872
ЗТм чел.-ч 0.65 19.396
Итого по расценке 142.03 4 238.17
ФОТ 584.86 18 131.00
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Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % "  ' 102 102 596.56 18 494.00
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 315.82 9 791.00

Всего по позиции 5 150.55
14 ФЕРр68-3-2 Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, м3 5.45

кедр, тополь) диаметром более 300 мм
Объем=2,4+3,05

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 4.49 24 4705 8.38 205.06

1 от 37.63 205.08 31 6 357.00
зт чел.-ч 4.49 24.4705

Итого по расценке 37.63 205.08
ФОТ 205.08 6 357.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 209.18 6 484.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 110.74 3 433.00

Всего по позиции 525.00
15 ФСЭМ-91.21.15-001 Бензорезы маш.-ч 100 29.68 2 968.00

Всего по позиции 2 968.00

ул.Матросова
16 ФЕРр68-34-3 Валка деревьев с применением м3 13.77

автогидроподъемника без корчевки пня 
мягколиственных, твердолиственных (кроме породы 
тополь) при диаметре ствола: до 80 см
Объем=6,4+7,37

1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 1.33 18 3141 9.07 166.11
91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш.час 0.65 8.9505 199.96 1 789.74

1 от 12.06 166.07 31 5 148.00
2 ЭМ 129.97 1 789.69
3 в т.ч. ОТм 7.54 103.83 31 3 219.00

зт чел.-ч 1.33 18.3141
ЗТм чел.-ч 0.65 8.9505

Итого по расценке 142.03 1 955.76
ФОТ 269.90 8 367.00

Приказ № 812/пр от HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 275.30 8 534.00

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 145.75 4 518.00

Всего по позиции 2 376.81
17 ФСЭМ-91.21.15-001 Бензорезы маш.-ч 6 29.68 178.08

Всего по позиции 178.08

ул.Кирюхина, д.13

18 ФЕРр68-34-4 Валка деревьев с применением м3 4.79
автогидроподъемника без корчевки пня породы 
тополь при диаметре ствола: до 100 см

1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 1.11 5.3169 9.07 48.22
91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш.час 0 54 2.5866 199.96 517.22

1 о т 10.07 48.24 31 1 495.00
2 ЭМ 107 98 517.22
3 в т.ч. ОТм 6.26 29.99 31 930.00

ЗТ чел -ч 111 5.3169
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Г - -----------------------~  ЗТм .. чел.-ч 0.54 2.5866

Итого по расценке 118.05 565.46
ФОТ 78.23 2 425.00

Приказ № 812/пр от ИР Благоустройство (ремонтно-строительные)
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
11.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 79.79 2 474.00

% 54 54 42 24 1 310.00

Всего по позиции 687.49
19 ФСЭМ-91.21.15-001 Бензорезы маш.-ч 2 29.68 59.36

Всего по позиции 59.36
Итоги по разделу 1 Удаление аварийных деревьев :

Итого прямые затраты (справочно) 17 712.22 313 698.00
в том числе:

Оплата труда рабочих 5 323.89 165 038.00
Эксплуатация машин 12 388.33 148 660.00

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 358.81 11 124.00
Строительные работы 26 577.24 588 510.00

в том числе:

оплата труда 5 323.89 165 038.00
эксплуатация машин и механизмов 12 388.33 148 660.00

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 358.81 11 124.00
накладные расходы 5 796.36 179 684.00
сметная прибыль 3 068.66 95 128.00

Итого ФОТ (справочно) 5 682.70 176 162.00
Итого накладные расходы (справочно) 5 796.36 179 684.00
Итого сметная прибыль (справочно) 3 068.66 95 128.00

Итого по разделу 1 Удаление аварийных деревьев 26 577.24 588 510.00

Раздел 2. Вывоз порубочных остатков
20 ФССЦпг-01 -01 -01 -009 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка дров (рябина)
(Благоустройство (ремонтно-строительные))

1 т груза 67.53 12.81 865.06

Объем=(2,12+1,2+9,88+2+15,87+2,75+12,92+1,99+0,66+31,82+29,84+5,45+13,77+4,79)*0,5

Всего по позиции 865.06
21 ФССЦпг-03-21 -01 -012 Перевозка грузов I класса автомобилями- 

самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера на расстояние до 12 км

1 т груза 67.53 12.20 823.87

Объем=135,06*0,5

Всего по позиции 823.87
22 ФССЦпг-01-01-02-009 Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка дров
(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Объем=135,06*0,5

1 т груза 67.53 12.81 865.06

Всего по позиции 865.06
Итоги по разделу 2 Вывоз порубочных остатков :

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Эксплуатация машин 

Материалы 

Строительные работы

2 553.99

823.87

1 730.12

2 553.99

23 727.00

9 886.00 

13 841.00 

23 727.00
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з том числе:

эксплуатация машин и механизмов 

материалы

Итого по разделу 2 Вывоз порубочных остатков

823.87

1 730.12

2 553.99

9 886.00 

13 841.00 

23 727.00
Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 20 266.21 337 425.00
Строительные работы 29 131.23 612 237.00
Итого ФОТ (справочно) 5 682.70 176 162.00
Итого накладные расходы (справочно) 5 796.36 179 684.00
Итого сметная прибыль (справочно) 3 068.66 95 128.00

Компенсация НДС на материалы при УСНо БЦ: (1730,12+13212,2-358,81+5796,36*0,1712+3068,66*0,15)*0,20 ТЦ: (13841+158546- 
11124+179684*0,1712+95128*0,15)*0,20

3 207.23 41 258.82

ВСЕГО по смете /»
--------------------------------------------------------------------------------------J.---------------------X------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 338.46 653 495.82

Составил;, / f t
[должностр/ f  ruDdni/сь (инициалы, фамилия)]

Проверил: ЗОтха ^  а *  <?(Мо__сфо&ьъчп --------  —
JU JP м Ctjx OIMJU ^ ^ ^ J 6 d n u o ^ ^ л ы ф а ^ и я ) ]

g^ou i {oix

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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